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I. Informacje wprowadzajace
Zamawiajacy:

Miejski Zaktad Komunikacji Spétka Akcyjna
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Lotnicza 30
NIP: 622-10-11-703

Tel. 62737 61 10

e-mail: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl

WWWw: www.mzk-ostrow.com.pl

2. Zamawiajacy zaprasza do skladania ofert w postepowaniu o udzielenie zaméwienia,
majacym na celu wybér wykonawcy zamoéwienia, ktérego przedmiot zostal opisany
w Punkcie II niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamoéwienie bedace przedmiotem postepowania jest wspétfinansowane ze srodkow
Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszania
Odpornoéci (KPO) oraz s$rodkéw z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach projektu pn. "Zakup elektrycznych autobuséw wraz
z dedykowanym systemem ladowania w celu obnizenia wykorzystywania paliw
emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym Ostrowa Wielkopolskiego” w ramach

umow:
a. umowy nr 392/2024/Wn15/OA-tp-fn/P o dofinansowanie w formie pozyczki
z dnia 30.12.2024 roku;

b. umowy nr 373/2024/Wnl15/OA-tp/D o objecie przedsiewziecia wsparciem
bezzwrotnym z planu rozwojowego z dnia 30.12.2024 roku.

4. Uzyte w zapytaniu ofertowym terminy maja nastepujace znaczenie:

a. Postepowanie - niniejsze postepowanie o udzielenie zamoéwienia, prowadzone na
podstawie niniejszego zapytania ofertowego;

b. Projekt - projekt planowany do dofinansowania ze srodkéw UE, o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej;

c. Umowa - umowa zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia objetego niniejszym
zapytaniem ofertowym;

d. Wykonawca - osoba fizyczna niebedaca personelem Projektu, osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktéra oferuje
wykonanie robét budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawe produktéw lub
Swiadczenie uslug lub ubiega sie o udzielenie zamowienia, zlozyla oferte lub
zawarla umowe w sprawie zamoéwienia w Projekcie;

e. Zamawiajacy - Miejski Zakltad Komunikacji SA;

f. Zapytanie - niniejsze zapytanie ofertowe.

5. Do Zapytania nie maja zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm.).

6. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawcéw w Postepowaniu
w zakresie nieuregulowanym w Zapytaniu, stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 22024 r. poz. 1061 z pézn. zm., dalej jako
~KC”).

7. Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie - zapytanie ofertowe -
na podstawie , Regulaminu udzielania zaméwienn przez MZK S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim.” przyjetego Uchwala Zarzadu MZK S.A. numer 14/04/2024 z dnia
23 kwietnia 2024 r. zwanym w dalszej tresci niniejszej Specyfikacji Warunkow
Zamowienia ,, Regulaminem”.
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Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia objetego Zapytaniem jest zaprojektowanie i wybudowanie
wewnetrznych linii zasilajacych pomiedzy projektowang kontenerowa stacja
transformatorowg, a trzema kolejnymi stacjami do fadowania autobuséw elektrycznych
(dalej jako , Przedmiot zamoéwienia”).

Szczegblowy opis Przedmiotu zamoéwienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym stanowigcym Zatacznik nr 1 do Zapytania (dalej jako ,, PFU”).

W przypadku, gdy w PFU zawarte jest odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,
Zamawiajacy dopuszcza materialy i rozwigzania réwnowazne, czyli takie, ktére
zagwarantuja realizacje Przedmiotu zamoéwienia w zgodzie z zapisami opisu
Przedmiotu zamdéwienia i zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych
od zalozonych w ww. dokumentach.

Kody CPV Przedmiotu zamoéwienia:

45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe,

45112100-6 - roboty w zakresie kopania rowéw,

45315300-1 - roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych,

71242000-6 - przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw,
71221000-3 - ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych,

71240000-2 - ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania,
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71321000-4 - ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych
instalacji budowlanych.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czeSciowych. Zadanie stanowi jedno
przedsiewziecie inwestycyjne, a ewentualne powierzenie realizacji poszczegdlnych linii
zasilajacych odrebnym podmiotom znacznie zwiekszyloby koszty realizacji calego
zadania oraz koszty wynikajace z zaangazowania Zamawiajacego w koordynacje
i odbiory prac odrebnych Wykonawcéw, a takze utrudniloby okredlenie zasad ich
odpowiedzialnosci za te prace i skutecznoéc¢ catego przedsiewziecia.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamoéwient uzupelniajacych
(zamoéwien polegajacych na powtérzeniu podobnych dostaw, ustug i robét
budowlanych).

Dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania czesci Przedmiotu zamoéwienia przez
podwykonawcéw na zasadach okreslonych we wzorze Umowy (zgodnie
z Zalacznikiem nr 5 do Zapytania). Zamawiajacy nie dopuszcza, aby Wykonawca
zrealizowat catoé¢ Przedmiotu zamoéwienia przy udziale podwykonawcow.

Wymagane przez Zamawiajagcego warunki gwarancji: 60 miesiecy od daty
protokolarnego odbioru koricowego Przedmiotu zamoéwienia.

Termin wykonania zaméwienia
Zamawiajacy wymaga, aby Przedmiot zamdéwienia zostal zrealizowany w terminie nie
dltuzszym, niz 4 miesigce od dnia zawarcia umowy.

Warunki udzialu w Postepowaniu oraz przeslanki wykluczenia Wykonawcy

z Postepowania
3
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1. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spelniaja warunki
udzialu w Postepowaniu dotyczace:

a.

b.

C.

d.

zdolnoéci do wystepowania w obrocie gospodarczym - Zamawiajacy nie stawia
szczegotowych warunkéw w tym zakresie,

uprawnieft do prowadzenia okre$lonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepiséw - Zamawiajacy nie stawia szczegétowych
warunkéw w tym zakresie,

sytuacji finansowej lub ekonomicznej - Zamawiajacy nie stawia szczegélowych
warunkéw w tym zakresie,

zdolnoéci technicznej lub zawodowej - Zamawiajacy nie stawia szczegétowych
warunkéw w tym zakresie.

2. Zamawiajacy wykluczy z udzialu w Postepowaniu:

a.

Wykonawcow, w przypadku ktérych wystepuja okolicznosci wskazujace na ich
osobowe lub kapitalowe powigzania z Zamawiajacym; przez powiazania
kapitalowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powiazania miedzy Zamawiajacym
lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego
lub osobami wykonujacymi w imieniu Zamawiajacego czynnosci zwigzane
z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawca, polegajace w szczegdlnosci na:

— uczestniczeniu w spolce jako wspdlnik spoétki cywilnej lub spétki osobowe;j,
posiadaniu co najmniej 10% udziatléw lub akgji (o ile nizszy prog nie wynika
z przepisow prawa), pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub
zarzadzajacego, prokurenta, pelnomocnika,

— pozostawaniu w zwiazku malzeriskim, w stosunku pokrewieristwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia, lub zwigzaniu z tytutu przysposobienia, opieki
lub kurateli albo pozostawaniu we wspoélnym pozyciu z Wykonawca, jego
zastepca prawnym lub czlonkami organoéw zarzadzajacych lub organéw
nadzorczych Wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia,

— pozostawaniu z Wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze
istnieje uzasadniona watpliwos¢ co do ich bezstronnosci lub niezaleznosci
w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia;

Wykonawce, w odniesieniu do ktérego otwarto likwidacje lub ktérego upadtosé
ogloszono, z wyjatkiem Wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadlosci zawart uklad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, o ile uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majatku upadlego;

zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 514)
Wykonawce:

— wymienionego w wykazach okreSlonych w rozporzadzeniu 765/2006
irozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;

— ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2023 1. poz. 1124 z p6Zn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach
okredlonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
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wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia
24 lutego 2022 1., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1
pkt 3 w/w ustawy;
— ktérego jednostka dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz
z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
w/w ustawy.
Dopuszcza sie wspolne ubieganie sie Wykonawcéw o udzielenie zaméwienia. Podmioty
sktadajace oferte wspodlnie sa zobowigzane udzieli¢ pelnomocnictwa osobie (osobom),
ktéra uprawniona bedzie do reprezentowania wszystkich podmiotéw w toku
Postepowania. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia przyjmuja
solidarng odpowiedzialnoé¢ za wykonanie Umowy, co zobowigzani sa zapewnic
w umowie konsorcjum. Zamawiajacy bedzie wymagal przedstawienia umowy
konsorcjum przed zawarciem Umowy z Wykonawcami wystepujacymi wspolnie.

. Dokumenty, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania
wymaganych warunkéw

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z Postepowania Wykonawcy

zobowiazani sa przedstawic:

a. podpisane przez osoby uprawnione o$wiadczenie, ze Wykonawca nie ma
osobowych lub kapitalowych powigzann z Zamawiajacym, zgodne ze wzorem
stanowigcym Zalacznik nr 3 do Zapytania;

b. podpisane przez osoby uprawnione o$wiadczenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, zgodne ze wzorem stanowigcym
Zalacznik nr 4 do Zapytania;

c. aktualny odpis lub wydruk z wlasciwego rejestru sadowego albo aktualne
zaswiadczenie lub wydruk o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Jezeli oferta jest sktadana wspdlnie przez Wykonawcéw, dokumenty okreslone w pkt 1

musza by¢ zlozone odrebnie przez kazdego z Wykonawcoéw skiadajacych wspélng

oferte.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych dokumentéw po terminie

otwarcia ofert.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ uzupelniania brakéw w ofercie, w tym

uzupelniania oferty o brakujace o$wiadczenia i dokumenty, po wyznaczeniu

Wykonawcy przez Zamawiajacego dodatkowego terminu na ich zlozenie. Zamawiajacy

zastrzega, iz moze wezwac do uzupelnienia brakéw w ofercie tylko tego Wykonawce,

ktérego oferta jest najkorzystniejsza.
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VI. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stosujac kryterium ceny - 100%.

2. Opis sposobu przyznawania punktacji w ramach kryterium oceny oferty: laczna cena
ryczaltowa netto za realizacje Przedmiotu zaméwienia:

najnizsza cena 100

cena aferty aceniane j
Oferta moze otrzymaé maksymalnie 100 punktow.

4. Ocenie beda podlegaly wylacznie oferty, ktére nie zostaly odrzucone przez
Zamawiajacego zgodnie z Punktem XIIL.2 Zapytania.

5. Oferta, ktéra otrzyma najwieksza liczbe punktéw w ramach kryteriéw oceny ofert
zostanie uznana za najkorzystniejszg, pozostale oferty zostana sklasyfikowane zgodnie
z liczba wuzyskanych punktéw. Realizacja zamowienia zostanie powierzona
Wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwyzsza liczbe punktéw.

®»

VII. Wadium
1. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium w Postepowaniu.

VIII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Oferte wraz z kompletem zalgcznikéw nalezy przestac na adres e-mail
sekretariat@mzk-ostrow.com.pl w terminie do dnia 5 wrzesnia 2025 r. do godz. 10.00.
Oferty zlozone po uplywie wskazanego terminu nie beda oceniane.

2. Oferta (formularz oferty wraz z zalacznikami) musi by¢ zlozona w formie
elektronicznej (tzn. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
(certyfikat podpisu osobistego znajduje si¢ w e- dowodzie), przez osobe uprawniona
do reprezentowania Wykonawcy.

3. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozona przez siebie oferte przed
uplywem terminu skladania ofert, poprzez zloZenie stosownego o§wiadczenia w spos6b
taki, jak wskazany w pkt 1 dla zlozZenia oferty.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawcy zobowigzani sa zapozna¢ sie¢ dokladnie z informacjami zawartymi
w Zapytaniu i przygotowac oferte zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w tym
dokumencie oraz zgodnie z bezwzglednie wiazacymi przepisami obowiazujacego
prawa.

2. Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wlasne zwigzane z przygotowaniem i zltozeniem
oferty niezaleznie od wyniku Postepowania. Zamawiajacy w zadnym wypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcéw w zwigzku z przygotowaniem
i zlozeniem oferty.

3. Na oferte skiadaja sie nastepujace dokumenty:

a. Formularz oferty sporzadzony zgodnie ze wzorem stanowiacym Zalacznik nr 2 do
Zapytania,
dokumenty i odwiadczenia wskazane w Punkcie V Zapytania,

c. pelnomocnictwo - jezeli z przedstawionego odpisu z rejestru / zaswiadczenia nie
wynika w sposob jednoznaczny uprawnienie osoéb podpisujacych oferte, w tym
ktorekolwiek z oswiadczeri, do oferty nalezy dolaczy¢ dokumenty potwierdzajace
to uprawnienie.
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Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte obejmujaca pelen zakres Przedmiotu
zamoOwienia.

Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawcy powinny zosta¢
przekazane w formie umozliwiajacej zachowanie ich poufnosci, wraz z wyraznym
wskazaniem, ze informacje w tym zakresie stanowia tajemnice przedsiebiorstwa i nie
powinny by¢ ujawnione innym Wykonawcom (zaleca si¢ wydzielenie plikow
zawierajacych zastrzezone informacje oraz oznaczenie ich adnotacja ,tajemnica
przedsigbiorstwa”). Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnienie informacji,
wobec ktérych Wykonawca nie podjat dziatann przedstawionych w zdaniu poprzednim,
a takze za ujawnienie informacji, w odniesieniu do ktérych obowigzek ich ujawnienia
wynika z przepiséw prawa, orzeczerr sadowych lub decyzji organéw administracji
publicznej, niezaleznie od podjecia przez Wykonawce dzialann opisanych w zdaniu
poprzednim. Brak stosownego zastrzezenia bedzie traktowany jako jednoznaczny ze
zgoda na wlaczenie caloéci przekazanych dokumentéw i danych do dokumentacji
Postepowania oraz na ich ujawnienie. Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo
zbadania zasadno$ci zastrzezenia informacji jako tajemnicy przedsiebiorstwa,
w szczeg6lnosci poprzez wezwanie Wykonawcy do zlozenia wyjasnien w tym zakresie.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji na temat ceny podanej w ofercie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania dodatkowych dokumentéw i wyjasnien
dotyczacych oferty, niezbednych na etapie oceny i wyboru ofert.

Wyjasnianie i zmiany w treSci Zapytania

Wykonawca moze zwroéci¢ sie do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie lub
doprecyzowanie treSci Zapytania, a Zamawiajacy jest zobowiazany udzieli¢ wyjasnieri
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie lub doprecyzowanie treéci Zapytania
wplynal do Zamawiajacego nie p6zniej niz na 7 dni przed uptywem terminu skladania
ofert.

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi nie pézniej niz w terminie 3 dni przed terminem
skladania ofert, przesylajac ja wszystkim Wykonawcom, przy czym odpowiedz taka, w
tym wszelkie zmiany w tresci Zapytania, bedzie wigzaca dla wszystkich Wykonawcow.
Zamawiajacy moze przediuzy¢ termin skladania ofert, w szczegolnosci w zwiazku
zistotng zmiang treSci Zapytania lub z udzieleniem odpowiedzi na wnioski
o wyjasnienie lub doprecyzowanie tresci Zapytania.

Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wnioskéw
o wyjasénienie lub doprecyzowanie tresci Zapytania, o ktérym mowa w pkt 1.

Termin zwigzania oferta

Wykonawca pozostaje zwigzany zlozona oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skladania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin
zwigzania oferta.

Strony moga podpisa¢ Umowe - za zgoda Wykonawcy ktéry ztozyt wybrang oferte -
takze po uplywie terminu zwigzania oferta.

Opis sposobu obliczenia ceny



; Sfinansowane przez
‘\\_ PLAN g(z)lesckzapospollta Unie Europejska
=-—_- ODBUDOWY - NextGenerationEU

1. Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Formularzu oferty sporzadzonym zgodnie ze
wzorem stanowigcym Zalacznik nr 2 do Zapytania, cene ryczaltowa netto za realizacje
Przedmiotu zamoéwienia.

2. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich, z doktadnoscia do dwéch
miejsc po przecinku. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania Zapytania oraz
obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej
z obowigzujacymi przepisami realizacji Przedmiotu zaméwienia.

3. Cena wskazana w ofercie jest ostateczna (z zastrzezeniem przestanek zmiany Umowy,
o ktérych mowa w Punkcie XVI) i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy.

XIII. Sposdb oceny ofert

1. Zamawiajacy dokona weryfikacji ofert, badajac czy oferty nie podlegaja odrzuceniu.
Zamawiajacy analizuje tres¢ ofert po uptywie terminu wyznaczonego na ich skiadanie.

2. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

a. Wykonawca podlega wykluczeniu z Postepowania lub nie zostal zaproszony do
zlozenia oferty w Postepowaniu, albo nie zlozyl wyjasniert lub nie uzupelnit
dokumentéw lub oswiadczerh we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,

b. jej tres¢ nie odpowiada Zapytaniu,

c. jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d. zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia, a Wykonawca
bedac uprzednio wezwany do zlozenia wyjasnieri w tym zakresie nie wykazal, ze
cena zawarta w ofercie jest realna, albo nie zlozyt wyjasnien we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie,

e. zawiera bledy w obliczeniu ceny,

f. jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

3. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

a. oczywiste omylki pisarskie,

b. oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

c. inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty z Zapytaniem, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty,

niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostala poprawiona.

4. Jezeli zaoferowana przez Wykonawce cena wydaje sie razaco niska w stosunku do
Przedmiotu zamoéwienia, tj. r6zni si¢ o wiecej niz 30% od Sredniej arytmetycznej cen
wszystkich waznych ofert niepodlegajacych odrzuceniu, lub budzi watpliwosci
Zamawiajacego co do mozliwosci wykonania Przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z wymaganiami okreSlonymi w Zapytaniu lub wynikajacymi z odrebnych przepiséw,
Zamawiajacy zazada od Wykonawcy zlozenia w wyznaczonym terminie wyjasnien,
w tym zlozenia dowodéw w zakresie wyliczenia ceny. Zamawiajacy ocenia te
wyjasnienia w konsultacji z Wykonawcg i moze odrzuci¢ te oferte wylacznie
w przypadku, gdy zlozone wyjasnienia wraz z dowodami nie uzasadniajg podanej ceny
w tej ofercie.

5. Zamawiajacy odrzuci takze oferte Wykonawcy, ktéry nie udzielit wyjasnien.

XIV. Wybér oferty, zawiadomienie o wyniku Postepowania oraz formalnosci przed
zawarciem Umowy
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1. Zamawiajacy wybiera najkorzystniejsza oferte zgodna =z opisem Przedmiotu
zamOwienia, niepodlegajaca odrzuceniu, w oparciu o wskazane w Zapytaniu kryteria
oceny.

2. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych
z Wykonawcami, ktérzy zlozyli oferty. Negocjacje przeprowadzone beda przy
zachowaniu zasad réwnego traktowania Wykonawcoéw i uczciwej konkurencji.

3. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiajacy informuje Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferte,
o wybranej ofercie.

4. Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o odrzuceniu jego oferty, podajac uzasadnienie
dla dokonania tej czynnosci.

5. Wzér Umowy stanowi Zatacznik nr 5 do Zapytania.

6. Wzér Umowy nie podlega zmianom i negocjacjom, z wylaczeniem jedynie zmian
koniecznych do zawarcia Umowy z wybranym Wykonawca lub zmian wynikajacych
z udzielenia odpowiedzi na wnioski o wyjadnienie tresci Zapytania wniesione przez
Wykonawcoéw zgodnie z Punktem X.

7. Zamawiajacy zastrzega, ze Umowa w przedmiocie udzielenia zamdwienia zostanie
zawarta z chwilg podpisania Umowy, a nie wyboru oferty Wykonawcy.

8. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyla sie od zawarcia Umowy
z Zamawiajacym, mozliwe jest podpisanie Umowy z kolejnym Wykonawca, ktory
uzyskal kolejna najwyzsza liczbe punktéw w Postepowaniu.

XV. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

XVI. Okreslenie warunkéw istotnych zmian Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku
do tredci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystapienia co najmniej jednej z okolicznoéci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podanych warunkéw ich wprowadzenia:

a. wystapienie zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostajacego poza
kontrolg stron Umowy, ktére nastgpito po podpisaniu Umowy, a powodujacego
niemozliwoé¢ wywigzania sie z Umowy w jej obecnym brzmieniu, w szczegélnosci
z uwagi na wystgpienie sily wyzszej, rozumianej w szczeg6lnoéci jako powddz,
pozar, inne kleski zywiolowe (zmiana w zakresie terminu realizacji, sposobu
realizacji czy wynagrodzenia Wykonawcy),

b. wystgpienie warunkéw pogodowych majacych wplyw na niemozliwosé
prowadzenia robot budowlanych, w szczegélnosci takich jak: dlugotrwate
intensywne opady trwajace powyzej 5 dni, pow6dz (czas niezbedny na ustapienie
wody z zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub rozpoczecia roboét), ktore
uniemozliwiaja prowadzenie robét, fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Instytut
Meteorologiczny (zmiana w zakresie terminu realizacji),

c. zmiany spowodowane  nieprzewidzianymi  warunkami  geologicznymi,
archeologicznymi, hydrogeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci
niewypaly i niewybuchy czy kolizje z niezinwentaryzowanymi sieciami
infrastruktury, o ile utrudniaja one lub uniemozliwiaja terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy (zmiana w zakresie terminu realizacji, sposobu realizacji czy
wynagrodzenia Wykonawcy),
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d. zmiana istotnych przepiséw prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej,
powodujacych koniecznoé¢ dostosowania przedmiotu Umowy do zmiany tych
przepisbw (zmiana w zakresie terminu realizacji, sposobu realizacji czy
wynagrodzenia Wykonawcy),

e. zmiana terminéw wynikajacych z dzialan lub zaniecharn organéw administracji
panstwowej lub samorzadowej lub gestorow sieci gazowych
i elektroenergetycznych:

— przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy (a jesli takich

regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach) terminéw
wydawania przez organy administracji lub gestoréw sieci decyzji, zezwolen,
opinii itp.,

— odmowa wydania wymaganych decyzji, zezwolenry,, uzgodnienn z przyczyn
innych, niz zawinione przez Wykonawce,

f. zmiana wynagrodzenia, terminu lub sposobu wykonywania Umowy w zakresie
zmian technologicznych spowodowanych:

— koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych lub technologicznych niz wskazane w PFU,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

— pojawieniem sie na rynku materialéw, czesci lub urzadzen nowszej generacji,
niewskazanych w PFU, pozwalajacych w szczegolnosci na zmniejszenie
kosztéw eksploatacji lub uzyskanie wyzszej efektywnosci czy trwalosci
wykonanego przedmiotu Umowy, ktére nastapilo juz po zlozeniu oferty,

g. koniecznoé¢ wykonania rob6t zamiennych (zmiana w zakresie terminu realizacj,
sposobu realizacji czy wynagrodzenia Wykonawcy),

h. wydluzenie lub zmiana zakresu (zar6wno jego zwiekszenie, jak i zmniejszenie)
i terminu realizacji (zaréwno jego wydluzenie, jak i skrocenie) przedmiotu Umowy
przez Zamawiajacego, w tym zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca ze
zmiany zakresu przedmiotu Umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, lub z przyczyn niezaleznych od Stron, w szczeg6lnosci z uwagi na
obiektywna koniecznos$¢ przyjecia zalozert odmiennych od opisanych w PFU (np.
gdyby zalozenia przyjete w PFU byty niemozliwe do zrealizowania),

i. zmiana terminéw wynikajgca ze zmian w harmonogramie realizacji Projektu, zmian
do umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych do Projektu wydanych przez
instytucje wdrazajaca,

j- zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji Projektu,

k. zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego przedmiotu Umowy,
spowodowana koniecznoscia ~ dostosowania treéci Umowy do  zasad
przewidzianych w umowie o dofinansowanie lub zmian w umowie
o dofinansowanie Projektu,

l. zmiana ostatecznego terminu wykonania przedmiotu Umowy wynikajaca
z rezygnacji przez Zamawiajacego z czesci prac lub wstrzymania prac z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze, ale nie musi, wyrazi¢ zgode.
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3. Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ dokonywania nastepujacych zmian
w Umowie:

a. zmiany dotyczace realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile
staly sie niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych
lub technicznych, w szczegdélnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosdci sprzetu, uslug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamOwienia podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

— warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia
okreslonej pierwotnie w Umowie,

b. zmiana, ktéra nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostaly spetnione tacznie
nastepujace warunki:

— konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznodciami, ktérych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzied,

— warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreSlonej
pierwotnie w Umowie,

c. Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastapi¢c nowy
Wykonaweca:

— w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki Wykonawcy,
w nastepstwie przejecia, polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci,
restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub
jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udziatu
W postepowaniu oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian Umowy,
a takze nie ma na celu unikniecia stosowania zasady konkurencyjnosci, lub

— w wyniku przejecia przez Zamawiajagcego zobowigzan Wykonawcy
wzgledem jego podwykonawcéw - w przypadku zmiany podwykonawcy,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe z nowym podwykonawca bez zmiany
warunkéw realizacji zamoéwienia z uwzglednieniem dokonanych platnosci
z tytutu dotychczas zrealizowanych prac,

d.zmiana nie prowadzi do zmiany ogélnego charakteru umowy, a laczna wartosé
zmian jest mniejsza niz 5 538 000 EUR w przypadku robét budowlanych, a 143 000
EUR w przypadku dostaw i ustug i jednoczesnie jest mniejsza od 10% wartosci
zamoOwienia okres$lonej pierwotnie w umowie w przypadku zamoéwierr na ustugi
lub dostawy albo, w przypadku zaméwien na roboty budowlane, jest mniejsza od
15% wartoéci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

4. Zmiana Umowy jest istotna, jezeli powoduje, ze charakter umowy zmienia sie w sposob
istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczegdlnosci jezeli zmiana: wprowadza
warunki, ktére gdyby zostaly zastosowane w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, to
wzieliby w nim udziat lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub przyjete zostatyby
oferty innej treSci; narusza réwnowage ekonomiczng stron umowy na korzysé
wykonawcy, w sposéb nieprzewidziany w pierwotnej umowie; w sposéb znaczny
rozszerza albo zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacy z umowy; polega
na zastgpieniu wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym
wykonawca w przypadkach innych, niz wskazane w pkt 3 lit. c.
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XVIIL. Uniewaznienie postepowania

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uniewaznienia Postepowania lub zamkniecia
bez wybrania ktorejkolwiek z ofert z waznych przyczyn.

2. Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie o zwrot kosztéow udzialu
w Postepowaniu z tytulu uniewaznienia Postepowania przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zastrzega, ze moze uniewazni¢ Postepowanie, odstapi¢ od wyboru
oferty lub tez odstapic¢ od podpisania Umowy szczegélnie w przypadku nieuzyskania
dofinansowania dla Projektu.

XVIIIL. Postanowienia koficowe

1. Z tytulu niewybrania lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przystuguja zadne
roszczenia przeciw Zamawiajacemu.

2. Uczestnikom Postepowania jak i jego organizatorowi przystuguja s$rodki ochrony
prawnej przewidziane w obowiazujacych przepisach prawa, w szczegélnosci w KC.

XIX. Osoby reprezentujace Zamawiajacego lub wykonujace czynnosci w Postepowaniu:
1) Janusz Marczak
2) Michat Urban
3) Arkadiusz Gozdziaszek
4) Damian Nowacki
5) Mariusz Jaskiewicz
6) Michat Skup

XX.Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogé6lne rozporzadzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje,
ze:

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zaklad Komunikacji
S.A., ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostréw Wielkopolski;

b. jesli ma Pani/Pan pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych, a takze przystugujacych Pani/Panu praw, moze si¢ Pani/Pan
skontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Zaktadzie
Komunikagji S.A., ktérym jest Edyta Kortus kontakt: adres e-mail: sekretariat@mzk-
ostrow.com.pl / telefon: 062 737 61 10;

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z Postepowaniem;

d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja Postepowania;

e. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie 2z Umowa
o dofinansowanie i zapisami Rozporzadzenia 1303/2013, przez okres trwatosci
Projektu, tzn. okres 5 lat od dnia 31 grudnia roku nastepujacego po zlozeniu do
Komisji Europejskiej zestawienia wydatkéw, w ktoérym ujeto ostateczne wydatki
dotyczace zakoriczonego Projektu;

f. obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem zwigzanym z udzialem w Postepowaniu;
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g. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
W sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h. posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamodéwienia ani zmiang postanowien
umowy W zakresie niezgodnym z Zapytaniem oraz nie moze naruszacé
integralnosci protokotu oraz jego zalacznikow);

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
tizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego);

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy wuzna Pani/Pan, Zze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych narusza przepisy RODO;

i. nie przystuguje Pani/Panu:

w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODGO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawga prawnga przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXI. Wykaz zalacznikéw do Zapytania

Zalacznikami do Zapytania, stanowigcymi jego integralng czes¢, sa nastepujace dokumenty:
Zalacznik nr 1 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zalacznik nr 2 - Wz6r Formularza oferty

Zalacznik nr 3 - Wzor oswiadczenia, ze Wykonawca nie ma osobowych lub
kapitalowych powigzan z Zamawiajacym

Zalacznik nr 4 - Wz6r o$wiadczenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie

1.
2.
3.

4.

z art.

7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w

zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie
bezpieczeristwa narodowego
Zalacznik nr 5 - Wz6r Umowy

Zatwierdzam
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Program funkcjonalno-uzytkowy

Zatacznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

Znak sprawy: MZK/TT/1LTP/2025 Nr opracowania: 1/2S/2024

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1.Nazwa zamowienia:

Budowa infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego
Miejskiego Zaktadu Komunikacji w m. Ostréw Wielkopolski
dz. nr 83/4 obreb 0044 Ostréw Wielkopolski

2. Adres obiektu:

63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Lotnicza 30
Dziatka nr :83/4 :0044 Ostrow Wikp.
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45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

45315300-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych

4. Nazwa i adres Zamawiajacego:
Miejski Zaktad Komunikacji S.A.
Ul. Lotnicza 30

63-400 Ostréw Wielkopolski

5. Program funkcjonalno- uzytkowy opracowat:
mgr inz. Zdzistaw Stachowiak
Concept Zdzistaw Stachowiak

Ul. Budowlanych 5
63-400 Ostréw Wielkopolski

Ostréw Wielkopolski , pazdziernik 2024 r.
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1 Czesé opisowa programu funkcjonalno- uzytkowego.

1.1. Opis ogdéiny przedmiotu zamowienia.

Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie na jej podstawie wewnetrznych linii zasilajgcych pomiedzy proj. kontenerowg
stacjg transformatorowg z transformatorem o mocy 1000kVA na napiecie 15,75/0,42kV
( stacja wg. odrebnego opracowania OZC S.A.) , a 3 kolejnymi punktami tadowania
autobusow ( w sumie 11 sztuk) na terenie MZK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.
Lotniczej 30.

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi:

- Opracowanie projektu technicznego na lokalizacje 3 punktéw tadowania
autobusow tgcznie z 3 wewnetrznymi liniami zasilajgcymi je z proj. stacji
transformatorowej o mocy 1000kVA wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
Projekt opracowa¢ w zgodzie z warunkami przytgczenia wydanymi przez OZC
S.A.

Powyzszy projekt nie wymaga uzyskania pozwolenia ani zgtoszenia na
budowe

Zgodnie z w art.29 ust.2 pkt 26 ustawy Prawo Budowlane nie wymagajq
pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30, budowa
punktéw tadowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych , z wylgczeniem
infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu
art. 2 pkt 3 tej ustawy

-Uzyskanie mapy do celéw projektowych,
-Wybudowanie 3 punktow tadowania w ramach w/w projektu

-Utozenie WLZ-téw kablami nn-0,4kV pomiedzy projektowang stacjg
transformatorowg, a punktami szybkiego tadowania autobusow

-Wykonanie dokumentacji powykonawcze] ( inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza, proby i pomiary odbiorcze), opracowanie instrukcji eksploatacii
urzgdzen i instalacji elektrycznych, aktualizacja instrukcji wspotpracy pomiedzy
OZC S.A. i MZK S.A.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres rob6t budowlanych.

W ramach robét w szczegdlnosci nalezy wykonac:
a/ wykop o dtugosci ok. 68 m pod linie kablowe i rury ostonowe
b/ zdjecie nawierzchni asfaltowej i jej pdzniejsze odtworzenie -38 m?

c/ zdjecie nawierzchni betonowej i utozenie w jej miejsce kostki brukowej po
utozeniu kabli i dodatkowych rur pod przysziosciowe w etapie Il nastepne
tadowarki.- 189 m?
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Program funkcjonalno-uzytkowy

d/ utozenie rur ochronnych dla przysztosciowych kabli nn- suma 217 mb
e/ utozenie rur ochronnych - suma 48 mb

f/ utozenie kabli nn-0,4 kV typu 4xYAKXS 1x120 + YAKXS 1x70 )dla kazdego
punktu tadowania autobuséw- dtugosci catkowitej 170(206)m

g/ potaczenie kabli aluminiowych z kablami miedzianymi typu 4x YKXS
1x120mm?- dtugosci catkowitej 12 m +YKXS 1x70 mm?- dlugosci catkowitej
12m za pomocg specjalnych ztgczek AL-Cu — szt.15

h/ wykonanie systemu uziemienia punktow szybkiego tadowania autobuséw
potgczonego z uziemieniem stacji transformatorowej

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.1.2.1. Uwarunkowania prawne

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc€ i spetnia¢c wymogi okreslone aktualnymi przepisami:

a/ Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca
2020r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2024r. poz. 725)

b/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

¢/ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2454) z pbzn.
zmianami )

d Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020 poz. 1609)

e/ Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych ( tekst
jednolity Dz.U. z 2024 poz 1320)

f/ Ustawa o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia
2018 r.( tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz 1289)

g/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023r. poz. 1563)

h/ innymi powszechnymi przepisami prawa i normami budowlanymi.

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

a/ zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektows,

b/ przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz

Z pdzniejszymi zmianami,
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1.2.

c/ przepisami ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz. 266).

d/ powszechnie obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego musi uzyska¢ wszelkie
niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia dla robét budowlanych okreslonych w
niniejszym PFU.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa stanowigcego podstawe do
uzyskania wszystkich niezbednych pozwolen i uzgodnien.

Prace przy realizacji rob6t budowlanych bedg prowadzone pod kierownictwem
osoby o odpowiednich kwalifikacjach, doswiadczeniu i o wymaganych Prawem
Budowlanym uprawnienn do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, posiadajgcymi uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

1.1.2.2 Uwarunkowania lokalizacyjne.

Wszelkie roboty budowlane bedg wykonywane na dziatce bedgcej wtasnoscig
Zamawiajgcego 0 numerze wymienionym w punkcie nr 2 niniejszego PFU
Realizacja zadania powinna w sposéb bezpieczny umozliwi¢ funkcjonowanie
obiektéw wiasciciela dziatki przez ktorg bedg przebiegaé¢ WLZ-ty kablami n.n.-
0,4kV.Prace odbywac sie bedg mogty po uzgodnieniu faktu wejscia na teren
budowy z Zamawiajgcym.

1.1.2.3 Uwarunkowania terminowe i etapowanie.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w terminie 4 m-cy od dnia zawarcia
umowy.

Przedmiot zamdwienia powinien zostaC zrealizowany w dwoch etapach.
Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo- finansowym zakres czasowy
wykonania poszczegoélnych etapdéw tj. sporzadzenia projektu technicznego
i wykonawczego oraz wykonania robét budowlanych. Harmonogram stanowic
bedzie zatgcznik do umowy.

Za zakonczenie etapu | Zamawiajgcy uznaje otrzymanie projektu technicznego
i dokumentacji wykonawczej.

Za zakonczenie etapu Il uznaje sie przekazanie Zamawiajagcemu dokumentac;ji
powykonawczej, instrukcji wspotpracy, instrukcji eksploatacji oraz

podpisania bezusterkowego protokotu odbioru rob6t budowlanych.

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

1.2.1. Wymagania ogolne dotyczace przedmiotu zaméwienia.

Projekt budowlany i techniczny muszg by¢ sporzadzone przez osoby
posiadajgce stosowne do zakresu projektu uprawnienia budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletnos¢ wykonanej dokumentacji,
jako$¢ oraz zgodnos¢ z aktualnymi przepisami i normami. Wykonawca
podpisze oswiadczenie o0 przekazaniu w catosci praw autorskich
do dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ przedmiotu zamdwienia,
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zgodnie z umowg O udzieleniu zamdwienia publicznego. Majgtkowe prawa
autorskie do dokumentacji projektowej nie mogg byC obcigzone Zadnymi
prawami 0séb trzecich, a takze osoby trzecie nie mogg mie¢ zadnych roszczen,
ktorych przedmiotem mogtyby by¢ majgtkowe prawa autorskie do dokumentac;i
projektowej.

Zamawiajgcy bedzie odbierat roboty zanikajgce i podlegajgce zakryciu. Bedzie
dokonywat odbiorow czesciowych i dokona odbioru koncowego oraz
pogwarancyjnego. Wymagany minimalny okres gwarancji na roboty budowlane
minimum 60 m-cy , a na materiaty i urzadzenia 36 m-cy. Zamawiajgcy wymaga
aby w okresie gwarancji i rekojmi wykonawca zapewnit usuniecie wad, usterek
lub awarii w ciggu maksymalnie 3 dni od chwili ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego.

1.2.2 Dokumentacja projektowa .

Dokumentacja winna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679). Dokumentacja w
trakcie opracowania musi zostaC uzgadniana na biezgco z Zamawiajgcym.
Nalezy jg wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

1.2.3. Projekt techniczny.

Projekt techniczny winien obejmowaé rysunki i opisy stanowigce
uszczegotowienie rozwigzan podstawowych przedstawionych w projekcie
budowlanym. Przed zakonczeniem projektu technicznego Wykonawca
przekaze dokumentacje w  wersji ostatecznej do  zaopiniowania
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy zatwierdzi dokumentacje w przeciggu 7 dni od
dnia jej otrzymania. Projekt techniczny winien by¢é wykonany
w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (edytowalne pliki DWG, pliki
tekstowe ,pliki PDF) nagranych na nosniku CD-R.

1.2.4. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ sporzgdzona przez osoby posiadajgce
stosowne do zakresu projektu uprawnienia budowlane i musi by¢ zatwierdzona
przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac niezbedne proby i pomiary,
atesty, certyfikaty, protokoty odbioru robét podlegajgcych zakryciu, protokoty
odbioru robdt czesciowych, instrukcje eksploatacji sieci i instalacji, aktualng
instrukcje wspoétpracy, dokumentacje fotograficzng wykonanych robét, mape
powykonawczg sieci i budowli przyjetg do zasobow kartograficznych Starostwa
Powiatowego w Ostrowie WIkp. Dokumentacja powykonawcza winna by¢
wykonana w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (edytowalne pliki
DWG, pliki tekstowe , pliki PDF) nagranych na nosniku CD-R.

1.2.5. Ogdélne warunki wykonania i odbioru robét.

1/ Wykonawca zagwarantuje spetnienie wymagan bhp i p-poz przy
wykonywaniu przedmiotu umowy.
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2/ Roboty ziemne ze wzgledu na bliskie potozenie istniejgcej infrastruktury
podziemnej, powinny by¢ w przewazajgcej mierze prowadzone recznie. .

3/ Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

4/ Przedmiot zamodwienia w catosci zostanie zrealizowany z materiatow
Wykonawcy,

5/ Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnos¢
I w zakresie:

- organizacji robat,

- zabezpieczenia 0sob trzecich,
- ochrony srodowiska,

- warunkéw bhp,

- zabezpieczeniem terenu robét,

- zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdét od
nastepstw prowadzonych robot,

6/ Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa,
a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

7/ Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole robot. W celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8/ Wywéz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie
robét Wykonawca dokona we wtasnym zakresie. Zagospodarowanie odpadow
winno by¢ zgodne z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012r (tekst jednolity
Dz.U. z 2023r p0z.1587 z pdzn. zmianami )

9/ Koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy nalezg w catosci do
Wykonawcy,

Szczegodtowe postanowienia dotyczgce warunkéw technicznych odbioru robét
zawarte sg w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2012r poz.1225)

1.2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca nie ma obowigzku opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego planem BIOZ. Przez to musi spetni¢ wymagania stawiane
przez Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych,
a takze wymogoéw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia
2019r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
energetycznych(tekst jednolity Dz.U. z 2021r poz.1210 z pézn. zmianami )
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1.3.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.2.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego. W trakcie
trwania budowy Wykonawca starat sie bedzie wprowadzac¢ jak najmniej
ucigzliwosci dla oséb oraz doébr publicznych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczen itp.

Dla potrzeb budowy trzech WLZ-tébw w postaci kabli nn-0,4kV i punktow
szybkiego tadowania autobuséw nie wystepuje zapotrzebowanie na wode,
energie elektryczng i gaz. Linie te nie powodujg rowniez emisji zanieczyszczen
gazowych, pytowych i ptynnych. Planowane do realizacji przedsiewziecie nie
spowoduje wzrostu ucigzliwosci dla srodowiska. Nie bedzie miato wptywu na
powietrze, glebe, ztoza kopalin oraz wody powierzchniowe i podziemne. W
trakcie budowy powstanie pewna ilos¢ odpaddw takich jak ziemia z wykopodw,
koncowki przewodow, elementy stalowe, opakowania. Nie sg to odpady
zaliczane do niebezpiecznych. Powstate odpady bedg wywiezione na
sktadowisko odpaddéw, ztomowisko, przekazane Wiascicielowi linii lub do
utylizacji. Po zakonhczeniu budoéw teren zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego. Budowa WLZ-tbw w postaci kabli nn-0,4 kV oraz punktow
szybkiego tadowania autobuséw nie nalezy do przedsiewzie¢ mogagcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

1.2.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest do znajomos$ci i przestrzegania wszelkich
przepisow, zarzgdzen, regulaminéw i wytycznych wydanych przez wiadze
centralne jak i lokalne. Wykonawca w sposob cigglty bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie
wszelkich zezwolen. Dla zapewnienia bezpieczehstwa pracownikdw i oso6b
postronnych wymagane jest wyznaczenie i oznakowanie strefy bezpieczenstwa
w trakcie prowadzonych robét. Prowadzone prace nalezy wykona¢ w sposéb
nie powodujgcy narazenia na uszkodzenie obiektow znajdujgcych sie w poblizu
terenu oraz w sposob bezpieczny dla otoczenia.

Wymagania szczegotowe

1.3.1. Stacja transformatorowa kontenerowa OZC S.A.

Podtgczenie 3 kolejnych punktéw tadowania autobuséw winno odbyé¢ sie w
oparciu o nowe warunki przytagczenia MZK S.A. do stacji OZC S.A. Z uwagi
na wzrost mocy przytgczeniowej spotka OZC S.A. wybuduje wedtug odrebnego
postepowania administracyjnego nowg kontenerowg stacje transformatorowg z
transformatorem o mocy 1000 kVA. W stacji zostanie zabudowana rozdzielnica
stacyjna wnetrzowa nn 12 polowa z wydzielong 8 polowa, opomiarowang w
uktad poétposredni czescig wyposazong w roztgczniki listwowe dla potrzeba
wyprowadzenia proj. linii kablowych nn zasilajgcych punkty szybkiego
tadowania autobusoéw.
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1.3.2. Punkty szybkiego tadowania autobusow.

Z uwagi na to, ze Zamawiajgcy przewiduje zakup kolejnych autobuséw
elektrycznych proponuje sie do nich dalsze 3 punkty szybkiego tadowania
(np. AXON Easy 120kW(132kVA)). Parametry techniczne oraz algorytm
funkcjonowania punktow szybkiego tadowania powinny by¢ dostosowane do
wymagan technicznych tadowanego pojazdu. Zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg dowolnego producenta punktéw szybkiego tadowania
stanowi zrédto napiecia statego, natomiast zarzgdzanie procesem tadowania
jest realizowane przez system zlokalizowany w pojezdzie elektrycznym. System
tadowania skfadajacy sie z 3 sztuk dedykowanej dwustanowiskowej tadowarki
tadujgcej magazyn energii w autobusach za pomocg ztacza plug-in o
konstrukcji modutowej, o mocy tadowania 360kW tgcznie(3*120kW kazda),
zasilanej napieciem 3*400V AC, 50Hz z podziatem na 6 stanowisk o mocy
wyjsciowej 60kW kazde. Punkty tadowania zbudowane sg na bazie ukfadu
przeksztattnikowego wysokiej czestotliwosci, ktory stanowi regulowane zrédto
prgdowo-napieciowe .

System tadowania powinien opieraé sie na protokole komunikacji CCS
(Combined Charging System) zgodny ze standardami IEC 61-851-23, ISO
15118/DIN 70121.

1.3.3. Wewnetrzne Linie zasilajace od rozdzielnicy stacyjnej nn do stacji
fadowania w postaci kabli nn-0,4kV .

WLZ-ty nalezy wykona¢ kablami n.n.-0,4kV wg normy SEP N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Przewiduje sie do zasilania kazdego punktu tadowania zastosowac¢ kabel typu
2X(YAKXS 4*120 + YAKXS 1*70), ktory nalezy wyprowadzi¢ z oznaczonych na
schemacie pél rozdzielni nn w stacji transformatorowej. Przed samg tadowarkg
kable aluminiowe potgczy¢ za pomocg oryginalnych tulejek Al.-Cu z kablami
2X(4*YKXS 1*120 + YKXS 1*70), a ktére to kable dopiero podigczy¢ w
tadowarkach. Ukfadanie kabli powinno by¢é wykonane w sposob wykluczajgcy
ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy
uktadaniu powinny by¢ zachowane Srodki ostroznosci Zapobiegajgce
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanej
linii. Po utozeniu kabli w wykopie , a przed zasypaniem nalezy dokona¢ badan
rezystancji izolacji napieciem 2500V, a przed tym proby ciggtosci zyt napieciem
od 4 do 24 V AC lub DC i zrodle pradu nie mniejszym niz 0,2A. Jest to zgodne z
obowigzujgcg normg PN- HD 60364-6:2008/2016. Dla umozliwienia w
przysztosci wyprowadzenia kolejnego kabla nalezy od proj. stacji
transformatorowej SN/nn w kierunku stacji tadowania nr 12, 13, 14, 15 utozy¢
rure DVK 160 z pilotem.

1.3.4. Budowa chodnika z kostki brukowej pod nowe lokalizacje punktéw
fadowania oraz chodnika z kostki brukowej na trasie linii kablowej nn

Celem posadowienia kolejnych punktéw tadowania nalezy obecny teren pokryty

betonem przystosowac¢ do standardu istniejgcego w postaci chodnika z kostki
brukowej jak przy istn. punktach tadowania. Z kolei na trasie kabli utozonej pod
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2.

2.1.

2.2.

obecng warstwg betonowg utozy¢ kostke brukowg zamiast nowej warstwy
betonu. Pozwoli to w przysziosci na ewentualne dodatkowe prace i lepszg
eksploatacje linii kablowych , a takze poprawi estetyke tego obszaru terenu.
Szczegoty wykonania uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Czes¢ informacyjna Programu funkcjonalno- uzytkowego

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest zobowigzany uzyska¢ prawo do dysponowania
nieruchomosciami, na ktérych przewidziano realizacje rob6t budowlanych.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
przedmiotu zaméwienia.

a/ Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca
2020r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2024r. poz. 725)

b/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

c/ Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych ( tekst
jednolity Dz.U. z 2024 poz 1320)

d/ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz.U.
z 2024 poz. 266).

e/ Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia
2018 r.( tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz 1289)

f/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz.U. z 2021 poz. 1213).

g/ Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012r (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz.
1587).

h/ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2454) z pozn.
Zmianami )

i/ Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020 poz. 1609)

jl Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023r. poz. 1563)
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2.3.

k/ Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury . w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Tekst jednolity Dz.U.2002 nr 75. poz.690 z pdzn. zm).

I/ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz.U. 2024 poz. 275).

m/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 czerwca 2003r
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U.2003 Nr 120,poz. 1126).

n/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikédw podczas pracy( Dz.U. z 2002r. poz.
1596 ze zmianami).

o/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401),

p/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r.
Nr 169, poz. 1650).

r/ Rozporzgdzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach energetycznych z dnia 28 sierpnia 2019r. (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1210)

s/ Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019r w sprawie
wymagan technicznych dla stacji tadowania i punktow tadowania stanowigcych
element infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego (Dz.U. z
2019r. poz.1316)

t/ Norma PN-HD 60364-6: 2008, dotyczgca sprawdzen i badan instalacji
u/Norma PN-HD 60364-4-442:2012E- dotyczgca ochrony instalacji przed
przepieciami

v/ Norma normy SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

w/ Norma PN-EN 61439

z/ Norma PN-HD60364-5-534 dotyczgca odprowadzenia prgddéw piorunowych

z/INorma PN-HD 60364-7-722:2019-01P- dotyczgca tadowania pojazdow
elektrycznych

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robét budowlanych

a/ plan zagospodarowania terenu-rys. EO1
b/ schemat ideowy zasilania z stacji transformatorowej SN/nn OZC S.A. -
rys.E02
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Zalacznik nr 2 do Zapytania
Znak sprawy:
MZK/TT/IETP/2025

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy:
NIP: REGON:
Miejscowosc¢: Kod pocztowy: | Kraj:
Wojewoddztwo:

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):

E-mail: Tel.:

Adres internetowy (URL):

Osoba upowazniona do kontaktu z Zamawiajgcym:

Wielko$¢ przedsiebiorstwa:
mikro / mate / Srednie / duze przedsigbiorstwo / inne
Zaznaczy¢ wiasciwe / ta informacja jest wymagana wytgcznie do celow statystycznych.
Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczqce definicji mikroprzedsigbiorstw oraz matych i
Srednich przedsigbiorstw (Dz. U. L124 z 20.5.2003 5.36):u
»  mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 osob i ktorego roczny obrot
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2.000.000,00 EURO
» male przedsigbiorstwo - przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osob i ktorego roczny obrot
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10.000.000,00 EURO.
» Srednie przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore nie jest mikroprzedsigbiorstwem, ani matym
przedsigbiorstwem i ktore zatrudnia mniej niz 250 osob i ktorego roczny obrot nie przekracza
50.000.000,00 EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43.000.000.00 EURO

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, ktérego przedmiotem jest:
~Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji elektrycznych zasilajacych trzy stacje
ladowania autobuséw elektrycznych na terenie zajezdni autobusowej MZK S.A.”,

1. Oferuje realizacje przedmiot zaméwienia za cen¢ ryczaltowa netto:

z1

slownie:

2. Oswiadczam, ze:
a. do dokumentéw zalaczonych do Zapytania, w tym zwlaszcza do Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego i wzoru Umowy, nie wnosze zadnych zastrzezen i w
pelni je akceptuje,
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b. w przypadku wyboru mojej oferty zobowiazuje sie do zrealizowania przedmiotu
zamowienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Zapytaniu wraz z zalagcznikami,

c. w przypadku wyboru mojej oferty zobowiazuje sie do zawarcia Umowy zgodnej z
wzorem stanowigcym Zatacznik nr 5 do Zapytania, w miejscu i terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego,

d. uwazam sie za zwigzanego niniejsza oferta przez okres 30 dni od momentu uptywu
terminu skladania ofert,

e. wypelnilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia w Postepowaniu.

* Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (0gdlne rozporzqdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

oswiadczenia wykonawca nie sktada (przez jego wykreslenie)

3. Podwykonawstwo
Oswiadczam, ze zamierzam* / nie zamierzam* powierzy¢ realizacje cze$ci zamoéwienia
podwykonawcom:

Czes¢é zamoOwienia:
Firma podwykonawcy:

*niepotrzebne skreslic

4. Wraz z oferta skladam nizej wymienione o§wiadczenia i dokumenty:
1)
2)

Formularz oferty powinien by¢ podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobe
uprawnionq do reprezentowania Wykonawcy
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Zatacznik nr 3 do Zapytania
Znak sprawy: MZK/TT/IETP/2025

Oswiadczenie Wykonawcy
o osobowych lub kapitalowych powiazaniach z Zamawiajacym

skladane w postepowaniu pn. ,Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji elektrycznych

zasilajgcych trzy stacje tadowania autobuséw elektrycznych na terenie zajezdni autobusowej
MZK S.A.” - znak sprawy: MZK/TT/IETP/2025

Oswiadczam, iz w przypadku Wykonawcy

wystepuja / nie wystepuja*
*niewtasciwe skresli¢

okolicznosci wskazujace na osobowe lub kapitalowe powiazania z Zamawiajacym, rozumiane
jako wzajemne powigzania miedzy Zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do zaciggania
zobowiagzan w imieniu Zamawiajacego lub osobami wykonujacymi w imieniu Zamawiajacego
czynnosci zwigzane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawca, polegajace w szczegdlnosci na:

— uczestniczeniu w spoélce jako wspolnik spétki cywilnej lub spotki osobowej, posiadaniu co
najmniej 10% udzialéow lub akcji (o ile nizszy prég nie wynika z przepiséw prawa),
pelnieniu  funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
pelnomocnika,

— pozostawaniu w zwiazku malzenriskim, w stosunku pokrewienistwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub
zwigzaniu z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspdélnym
pozyciu z Wykonawca, jego zastepca prawnym lub czlonkami organéw zarzadzajacych lub
organéw nadzorczych Wykonawcéw ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,

— pozostawaniu z Wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym, zZe istnieje
uzasadniona watpliwos¢ co do ich bezstronnoéci lub niezaleznosci w zwiazku
z postepowaniem o udzielenie zaméwienia.

Oswiadczenie powinno byc opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobeg
uprawniong do reprezentowania Wykonawcy
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Znak sprawy: MZK/TT/ILTP/2025

OSWIADCZENIE!

sktadane w postepowaniu pn. ,Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji elektrycznych
zasilajacych trzy stacje tadowania autobusow elektrycznych na terenie zajezdni autobusowej
MZK S.A.” - znak sprawy: MZK/TT/IETP/2025

Oswiadczam, ze w przypadku Wykonawcy nie zachodza w stosunku
przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. 0 szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 514), zgodnie z ktérym
z postepowania wyklucza si¢ wykonawce:

wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 irozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu érodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;

ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz.
1124 z pdézn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach okre$lonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
w/w ustawy;

ktérego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia
1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i
1863), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy.

Oswiadczenie powinno byc opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobe
uprawnionq do reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik nr 5 do Zapvtania
Znak sprawy: MZK/TT/IETP/2025
WZOR UMOWY |

UMOWA nr

zawarta w dniu

roku /w przypadku formy elektronicznej data

zawarcia umowy jest data zlozenia ostatniego z podpisow/

pomiedzy:

Miejskim Zakladem Komunikacji Spétka Akcyjna

ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrow Wielkopolski

REGON: 250560076, NIP: 622-10-11-703

zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad
Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000034518,

kapitat zakladowy (oplacony w calosci) 3 846 400,00 PLN

reprezentowanq przez:

1.

2.

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

a

wpisanym do

REGON: NIP:

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym dalej ,Wykonawca”.
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Zamawiajacy i Wykonawca zwani sa w dalszej czesci tacznie ,Stronami”, a kazdy z nich
»Strong”.

Umowa niniejsza, zwana dalej ,Umowgq”, zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez
Zamawiajacego wyboru oferty zlozonej zgodnie z Zapytaniem ofertowym (dalej jako
,Zapytanie”) w postepowaniu na ,Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji
elektrycznych zasilajacych trzy stacje ladowania autobuséw elektrycznych na terenie
zajezdni autobusowej MZK S.A.” (postepowanie prowadzone bylo bez zastosowania
przepiséw ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamoéwieni publicznych).

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie wykonac prace projektowe (dalej
jako ,, Dokumentacja Projektowa”) i budowe (dalej jako , Roboty”) wewnetrznych linii
zasilajacych pomiedzy istniejaca kontenerowq stacja transformatorowa, a trzema
nowymi stacjami do tadowania autobuséw elektrycznych (dalej facznie jako , Przedmiot
Umowy”).

2. Szczegdlowy opis Przedmiotu Umowy zawarty jest w:

a. Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z zalacznikami (dalej jako ,PFU),
stanowigcym Zalacznik nr 1 do Umowy,

b. Zapytaniu ofertowym dla Postepowania (dalej jako ,Zapytanie”) stanowigcym
Zalacznik nr 2 do Umowy, w szczegdélnosci w Punkcie II Zapytania.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie i kwalifikacje niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy oraz dysponuje odpowiednim zasobem kadrowym.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z Przedmiotem Umowy, terenem budowy,
zakresem zadan oraz z przekazanymi przez Zamawiajacego dokumentami dotyczacymi
Przedmiotu Umowy, oraz nie zglasza uwag w zakresie mozliwoéci prawidlowego
wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy 2z uwzglednieniem kryterium nalezytej
starannoéci odnoszacym sie do podmiotu profesjonalnie zajmujacego sie pracami
objetymi Umowa.

4. Wykonawca os$wiadcza, iz ma $wiadomo$é, ze Przedmiot Umowy jest objety
dofinansowaniem ze $rodkéw Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Krajowego
Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci (KPO) oraz srodkéw z Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu pn. ,Zakup
elektrycznych autobuséw wraz z dedykowanym systemem tadowania w celu obnizenia
wykorzystywania paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym Ostrowa
Wielkopolskiego” w ramach umow:

a. umowy nr 392/2024/Wn15/OA-tp-fn/P o dofinansowanie w formie pozyczki
z dnia 30.12.2024 roku;

b. umowy nr 373/2024/Wnl15/OA-tp/D o objecie przedsiewziecia wsparciem
bezzwrotnym z planu rozwojowego z dnia 30.12.2024 roku.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do poddania kontroli w zakresie realizacji Umowy,
zardwno przez Zamawiajacego, jak i uprawnione podmioty trzecie, szczegélnie z uwagi
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na ewentualne dofinansowanie, o ktérym mowa w ust. 4, w tym Wykonawca
zobowiazuje sie zapewni¢ prawo wgladu do dokumentéw Wykonawcy zwigzanych
z Umowa, w tym dokumentéw finansowych.

§2
Obowiazki Wykonawcy

1. W celu prawidlowego wykonania Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowigzuje
sie do:

a.

b.

e.

zapewnienia wykonania Dokumentacji Projektowej przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,
zrealizowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z postanowieniami Umowy,
przepisami powszechnie obowigzujacymi i wtasciwymi normami, wskazéwkami
Zamawiajacego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana,
z uwzglednieniem  najlepszych  praktyk  branzowych; w  szczegdlnosci
Dokumentacja Projektowa ma by¢:

— poprawna technicznie,

— uporzadkowana,

— zapobiegajaca generowaniu dodatkowych kosztow (Swiadome ponoszenie

kosztow),

— zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa,
niezwlocznego poinformowania Zamawiajagcego o fakcie otrzymania przez
Wykonawce decyzji lub uzgodnier, ktére uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu
Umowy lub naktadaja na Zamawiajacego obowigzki, w terminie umozliwiajagcym
Zamawiajacemu skuteczne odwolanie sie od takich decyzji lub uzgodnier,
niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach dla
realizacji Umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, oraz do podjecia na
wlasny koszt dziatari majacych na celu usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozen,
sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji Robot wraz z ewentualnymi
zmianami Dokumentacji Projektowej, jesli beda konieczne.

2. W celu prawidlowego wykonania Rob6t Wykonawca zobowigzuje sie do:

a.

b.

protokolarnego odebrania od Zamawiajacego terenu budowy w terminie 7 dni od
daty przekazania Zamawiajacemu kompletnej Dokumentacji Projektowej,
rozpoczecia realizacji Robot nie pézniej niz 7 dni od daty przekazania terenu
budowy,

powolania kierownika budowy, a w razie koniecznosci takze kierownikéw roboét
branzowych,

wykonania Robot z nalezyta starannoscia oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczneji obowigzujacymi przepisami prawa,

wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja Projektows,

przestrzegania obowiazujacych przepiséw, w tym w szczegdlnosci przepisow
prawa budowlanego, prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska, gospodarowania
odpadami, przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz wytycznych Zamawiajacego,
w tym zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia w zakresie ppoz i BHP
wykonywanych Robét i wszystkich miejsc skladowania materiatéw i elementéw na
terenie Robot, jak rowniez zapewnienia bezpieczeristwa osob trzecich,
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g. zapewnienia odpowiedniego porzadku i utrzymania terenu Rob6t - do dnia
podpisania  protokotu odbioru koricowego Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ materialng za caloé¢ mienia powierzonego mu przez
Zamawiajacego jak réwniez majatku powstalego w toku wykonywania
ZamoOwienia,

h. utrzymywania w nalezytym stanie i porzadku dojazdu na teren Robét oraz wjazdu
i wyjazdu na drogi publiczne, utrzymania terenu budowy i drég dojazdowych
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, zbednych materiatéw, odpadéw
i émieci naniesionych lub powstalych w toku realizacji Umowy,

i. prowadzenia Rob6t w sposéb jak najmniej uciazliwy dla oséb trzecich oraz
zapewnienia w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojécia i dojazdu do
budynkoéw znajdujacych sie przy terenie Roboét,

j-  prowadzenia Rob6t w sposéb niepowodujacy szkéd, w tym zagrozenia ludzi
imienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za powstale szkody, oraz
natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczes$liwych wypadkach
lub zagrozeniach na terenie Robét; Wykonawca dokona wszelkich niezbednych
napraw wyrzadzonych przez siebie szkéd, w przeciwnym wypadku wszelkie
niezbedne naprawy zostang wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy,

k. zagospodarowania odpadéw powstalych w trakcie realizacji zadania jako
wytworca, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa; w szczegélnosci
Wykonawca, w trakcie realizacji Umowy oraz po jej zakoriczeniu, swoim staraniem
i na swdj koszt bedzie usuwal opakowania i odpady, jakie pozostaja po jego
pracach,

l. wykonania Przedmiotu Umowy z materialéw wlasnych, za ktérych zakup,
transport, rozladunek i skladowanie odpowiada Wykonawca; materiaty
dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiada¢é wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym
odpowiednimi przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w PFU
oraz powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty i gwarancje producenta lub
sprzedawcy, ktéore Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

m. wykonania Robét przy uzyciu narzedzi i sprzetu dostarczonych przez Wykonawce,

n. przygotowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego

o wszelkich zagrozeniach dla realizacji Umowy w terminie lub zakresie w niej

wskazanym, oraz do podjecia na wilasny koszt dzialan majacych na celu usuniecie

wszelkich trudnosci i zagrozen.

Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie realizowal Przedmiot Umowy zgodnie z zasada

DNSH, przez ktéra nalezy rozumie¢ zasade ,nie czyn powaznych szkéd” (Do No

Significant Harm) w rozumieniu art. 17 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

iRady (UE) nr 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram

ulatwiajacych zréwnowazone inwestycje, zmieniajacego rozporzadzenie (UE) 2019/2088

(Dz.U.UE.L.2020.198.13 z dnia 22 czerwca 2020 r.).

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego gromadzenia informacji, danych oraz

dokumentacji, ktére stanowig potwierdzenie realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie
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z zasadqa DNSH, o ktérej mowa w ust. 4, i przekazywania ich do Zamawiajacego na
kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilna za wyrzadzone osobom trzecim szkody
i nastepstwa szkéd powstale w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponadto do zwolnienia Zamawiajacego z wszelkich
roszczen osob trzecich powstatych w wyniku wykonania przez Wykonawce wadliwego
Przedmiotu Umowy, a w przypadku koniecznosci zaplaty przez Zamawiajacego kwoty
tytulem odszkodowania lub zado$¢uczynienia z powodu naruszenia praw lub débr
0s6b trzecich przez Wykonawce - zwrotu tej kwoty na rzecz Zamawiajacego
W wyznaczonym przez Zamawiajacego racjonalnym = terminie. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o wszelkich roszczeniach oséb trzecich niezwlocznie po ich
zgloszeniu przez osoby trzecie Zamawiajacemu oraz umozliwi Wykonawcy aktywne
uczestnictwo w ustaleniu wartoéci odszkodowania lub zado$éuczynienia i obrony
swoich interesow.

Wykonawca zwrdéci Zamawiajacemu wszelkie poniesione przez niego koszty z tytulu
kar administracyjnych nalozonych na Zamawiajacego w zwiazku z jakimikolwiek
zaniedbaniami ze strony Wykonawcy w zakresie obowigzkéw przewidzianych dla
Wykonawcy w Umowie.

§3
Podwykonawstwo

O ile Wykonawca zawarl taka informacje w Ofercie, zamierza powierzy¢ czes¢ robot

budowlanych objetych Przedmiotem Umowy podwykonawcom wskazanym w Ofercie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia umoéw z tymi podwykonawcami na

nastepujacych zasadach:

a. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekt umowy
z podwykonawca, wraz z okreSleniem Robét, ktore bedzie wykonywat
podwykonawca, z odpowiednim wyprzedzeniem przed przystgpieniem do
realizacji czynnosci przez tego podwykonawce,

w celu wyrazenia zgody Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych dokumentéw,

c. po zawarciu umowy przez Wykonawce z podwykonawca, Wykonawca przekaze
kopie tej umowy Zamawiajacemu w terminie 3 dni od jej zawarcia,

d. platnos¢ Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi po przedlozeniu
Zamawiajacemu pisemnego oswiadczenia podwykonawcy o wypelnieniu wszelkich
Swiadczern i zobowigzan, w tym zaplaty przez Wykonawce kwot naleznych
podwykonawcy za wykonany przez niego zakres robét, a w przypadku odmowy

przez podwykonawce zlozenia takiego o$wiadczenia - po przedlozeniu
potwierdzeri przelewéw i dokumentéw odbiorowych za wykonane przez
podwykonawce prace.

W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawce, wykonania czesci robét
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy innym podwykonawcom, Wykonawca
zobowiazany jest uprzednio uzyskac¢ zgode Zamawiajacego w formie pisemnej. Zgoda
Zamawiajacego na ustanowienie podwykonawcy moze by¢ udzielona na zasadach
okreslonych w art. 647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.. Dz.U.
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z 2024 r. poz. 1061 z pézn. zm., dalej jako ,KC”), przy zachowaniu nastepujacych

warunkow:

a. Wykonawca przedstawi w formie pisemnej podwykonawce do zaakceptowania
Zamawiajacemu oraz okresli zakres czynnosci, ktére podwykonawca bedzie
wykonywat i warunki ptatnosci,

b. Zamawiajacy ma prawo zlozy¢ w formie pisemnej w ciggu siedmiu dni od dnia
doreczenia zgloszenia, o ktérym mowa w pkt a, sprzeciw wobec wykonywania tych
Robét przez podwykonawce,

c. Wykonawca zawrze umowe z podwykonawca na zasadach okreslonych w ust. 1 a-
d.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechanie dzialarr, uchybienia

i zaniedbania 0s6b trzecich, ktérym powierza wykonanie Umowy, a w szczegdlnosci

podwykonawcéw i ich pracownikéw (dzialania zawinione i niezawinione), w takim

stopniu jakby to byly dzialania lub uchybienia jego wlasne. Powierzenie wykonania
czedci Umowy osobie zawodowo zajmujacej sie prowadzeniem danej dziatalnosci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wyrzadzona przez taka osobe szkode.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okre$lonego w § 5 ust. 1,

wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy

miedzy Wykonawca i podwykonawcy, jezeli podwykonawca zwrdci sie o zaplate
bezposrednio do Zamawiajacego.

W przypadku, gdy podwykonawca wystapi do Zamawiajacego o zaplate wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego mu od Wykonawcy oraz przedstawi Zamawiajagcemu

stosowna fakture VAT wystawiong przezeri na Wykonawce, Zamawiajacy niezwlocznie
wystapi do Wykonawcy o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. Jezeli Wykonawca
nie przekaze Zamawiajacemu wiarygodnych wyjasnieri lub wyjasnienia te w racjonalnej
ocenie Zamawiajacego beda niewystarczajace, Zamawiajacy uprawniony bedzie do
zaplaty naleznosci bezposrednio na rzecz podwykonawcy ze skutkiem zwolnienia sie

z dlugu wobec Wykonawcy w zakresie calej sptaconej naleznosci. Ponadto Zamawiajacy

uprawniony jest do zaplaty naleznosci bezposrednio na rzecz podwykonawcy ze

skutkiem zwolnienia si¢ z dlugu wobec Wykonawcy w zakresie calej splaconej
naleznos$ci w nastepujacych przypadkach:

a. jezeli faktura wystawiona przez podwykonawce zostata uznana przez Wykonawce,

b. gdy Wykonawca nie przedlozy oswiadczeri podwykonawcéw o wypelnieniu
wszelkich swiadczen i zobowigzan albo kopii wystawionych przez podwykonawce
faktur wraz z potwierdzeniami dokonanych przelewéw,

c. gdy rachunek lub rachunki bankowe Wykonawcy zostaly zajete w stopniu, ktéry
w racjonalnej opinii Zamawiajgcego uniemozliwia Wykonawcy dokonanie ptatnosci
na rzecz podwykonawcow.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy w kazdym czasie - takze z wlasnej inicjatywy

- uprawniony jest do nawigzania kontaktu z podwykonawca w celu ustalenia stanu

rozliczen pomiedzy Wykonawca i podwykonawca.

Jezeli wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za Roboty, ktérych szczegélowy przedmiot wynika z umowy

o podwykonawstwo, odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaplate podwykonawcy



ﬁ_ PLAN Rzeczpospolita Unie Europejska
—’

10.

11.
12.

Sfinansowane przez

Polska NextGenerationEU

wynagrodzenia jest ograniczona do wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za te Roboty objete umowa o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia
zobowigzarn Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci Robot.

Nie sa uwazane za podwykonawcéw osoby, ktére Swiadcza osobiscie prace na rzecz
Wykonawcy na podstawie innej umowy niz umowa o prace (tj. w szczegélnosci umowy
o Swiadczenie ustug, umowy o dzieto) - osoby takie kwalifikowane sa jako personel
Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zmiany podwykonawcy w przypadku
wykonywania Rob6t przez podwykonawce niezgodnie z postanowieniami Umowy.

Na prace wykonane przez podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca.
Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie takze do
ustanowienia podwykonawcéw dalszych.

§4
Termin realizacji i odbiér Przedmiotu Umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Robét w terminie nie dtuzszym niz 4 miesiace
od dnia zawarcia umowy.
Jako termin realizacji Przedmiotu Umowy rozumiany jest termin podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego zgodnie z ust. 5.

Odbiér Dokumentacji Projektowej:

a. Po wykonaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca zlozy Zamawiajagcemu
kompletng Dokumentacje Projektowg, a Zamawiajacy dokona jej pisemnego
uzgodnienia albo wniesie do niej zastrzezenia, ktére Wykonawca zobowigzany jest
uwzglednic¢ i ponownie przedstawi¢ Dokumentacje Projektowa Zamawiajacemu do
uzgodnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzezer od Zamawiajacego.

b. W przypadku ponownego przekazania Dokumentacji Projektowej zawierajacej
wady, Zamawiajgcy moze ponownie uzalezni¢ dokonanie uzgodnienia od usuniecia
wad lub usunagé wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uprzedniego
uzyskania wyroku sagdu w tym zakresie.

c. Dokonanie przez Zamawiajacego uzgodnieni lub odbioru Dokumentacji Projektowej
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie Umowy,
w tym za wady Dokumentacji Projektowe;j.

Odbiér koficowy nastapi po:

a. wykonaniu wszystkich Robét,

b. przedlozeniu Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajacy po otrzymaniu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4,
dokona ich weryfikacji i przystapi do czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym
Przedmiotu Umowy oraz jego rozliczeniem rzeczowym i finansowym. Z czynnosci
odbioru koricowego sporzadzony zostanie protokét odbioru koricowego.

Zamawiajacy odmoéwi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie
stwierdzone, ze obiekt nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia
Robét lub ich wadliwego wykonania. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu
czynnoséci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnione zostana wady, ktére
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uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia
tych wad przez Wykonawce.

Po usunieciu wad zgodnie z postanowieniami powyzszego punktu Strony dokonaja
ponownego odbioru w zakresie robot nieodebranych. Powyzsze postanowienia
dotyczace odbiorow stosuje si¢ odpowiednio. W razie, gdy ponowny odbiér okaze sie
nieskuteczny (wady nie zostang usuniete), Wykonawca poniesie jego koszt oraz koszty
kolejnych odbioréw.

Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy ma zagwarantowana mozliwosé
obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartodci uzytkowej lub zadania
wykonania przedmiotu objetego wada po raz drugi, zachowujac przy tym prawo
domagania si¢ od Wykonawcy odszkodowania lub kary umownej wynikajacej
z op6znienia Robot.

Zamawiajacy nie moze odmoéwié¢ podpisania protokotu odbioru koricowego jesli wady
Przedmiotu Umowy stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie sa wadami
uniemozliwiajacymi prawidlowe uzytkowanie Przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wady beda usuwane w ramach gwarancji, na zasadach opisanych w § 9.

§5
Wynagrodzenie
Wykonawca za realizacje catoéci Przedmiotu Umowy, w szczegélnosci Dokumentacji
Projektowej i wszystkich Robdt, otrzyma 1Iaczne wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci zl netto. Do powyzszego wynagrodzenia zostanie doliczony
podatek VAT w wysokosci naleznej na dzient wystawienia faktury. Wynagrodzenie to
obejmuje calos¢ prac i wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem Umowy.
W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w wust. 1, Wykonawca ponosi
w szczegOlnosci:
a. koszty przeniesienia autorskich praw majatkowych do Dokumentacji Projektowej,
o ktérych mowaw § 6,
koszty dostawy wszelkich mediéw niezbednych do wykonywania Robét,
c. koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci, utylizacji odpadéw powstalych przy
realizacji Umowy, wywozu ziemi, gruzu,
d. koszty wszelkich innych oplat zwigzanych z realizacjs Umowy przez Wykonawce,
w tym wszelkich opfat i kar administracyjnych (takich jak np. mandaty), powstatych
w wyniku wszelkich dzialan Wykonawcy zwigzanych z realizacja postanowient
Umowy.
Wynagrodzenie platne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu
prawidlowo wystawionej faktury VAT. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
sporzadzony i podpisany bez zastrzezenn przez Strony odpowiednio protokét odbioru
Dokumentacji Projektowej, technicznego lub koricowego.
W przypadku wykonania czeéci rob6t budowlanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, Wykonawca do wystawionej faktury VAT dolaczy
zestawienie wymagalnych naleznoéci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw bioracych udzial w realizacji odebranych prac - wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur, kopiami polecenia przelewu na kwoty wynikajace
z tych faktur oraz oryginalami o$wiadczern wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
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podwykonawcéw, ze otrzymali wymagalne nalezne wynagrodzenie albo
o$wiadczeniem Wykonawcy wyjasniajacym, dlaczego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca odmoéwit zlozenia o$wiadczenia - pod rygorem dokonania
bezposredniej zaptaty na zasadach opisanych w § 3 ust. 5.

W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu
odsetki za op6Znienie w ustawowej wysokosci.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790).

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada status / nie posiada statusu duzego przedsiebiorcy
w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym
op6znieniom w transakcjach handlowych.

/Dotyczy Wykonawcow bedgcych platnikami VAT/ Wykonawca oswiadcza, ze rachunek
wskazany na fakturze znajduje sie na tzw. ,bialej liscie podatnikéw VAT”, o ktodrej
mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.
U. z 2025 r. poz. 775). Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez
Wykonawce na fakturze nie znajduje sie na tzw. ,bialej liscie podatnikéw VAT”,
Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaplaty za prawidlowa realizacje Przedmiotu
Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie
umieszczony na przedmiotowej liScie. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie
prawa do zadania odsetek za opdznienie w platnosci za okres od pierwszego dnia po
uplywie terminu platnosci wskazanego w ust. 3, do 7 dnia od daty powiadomienia
Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajacego wymogi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim.

/Dotyczy Whykonawcow bedgcych platnikami  VAT/ Wykonawca ponosi wylaczng
odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w przypadku,
jezeli odwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 8 okaza sie niezgodne z prawda.
Wykonawca zobowigzuje sie zwréci¢ Zamawiajagcemu wszelkie obcigZenia nalozone
ztego tytulu na Zamawiajagcego przez organy administracji skarbowej oraz
zrekompensowac szkode, jaka powstala u Zamawiajacego, wynikajaca w szczeg6lnosci,
ale nie wylacznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej
prawidlowosci odliczent podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawce
faktur dokumentujacych realizacje Przedmiotu Umowy, jak réwniez braku mozliwosci
zaliczenia przez Zamawiajacego wydatkéw poniesionych w zwiazku z realizacja
Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu.

§6
Prawa autorskie
Powstala w wyniku realizacji Umowy Dokumentacja Projektowa i wchodzace w jej
sklad elementy oraz dokumentacja powykonawcza sg przedmiotem prawa autorskiego
w mys$l przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. 2025 poz. 24 z pézn. zm.).
Wykonawca os$wiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérych
mowa ponizej, nie jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania, ani tez pod
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wzgledem czasowym, czy terytorialnym, a prawa te moga by¢ przenoszone na inne
podmioty bez zadnych ograniczen.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utworéw jakie powstang w ramach realizacji Umowy z chwilg ich odbioru. Z ta chwilg
Zamawiajacy nabywa takze wlasno$¢ nosnikéw, na ktérych te utwory utrwalono
i przekazano.

4. Wynagrodzenie autorskie obejmuje w szczegolnosci wynagrodzenie za:

a.

b.

przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do utworéw
powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,

korzystanie przez Zamawiajacego ze wszystkich podl eksploatacji wymienionych
w Umowie,

udzielenie zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, to jest na
rozporzadzanie i Kkorzystanie z utworéw powstalych w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy,

wyrazenie zgody, a na wypadek nieskutecznoséci tego oswiadczenia - kazdorazowe
wyrazenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiajacego zmian, uzupetnierr lub
poprawek do utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje nastepujace pola eksploatacji:

a.

utrwalanie i zwielokrotnianie na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy
noénikach oraz dowolna technika znang w chwili zawarcia Umowy, w tym technika
drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg, w tym
wprowadzenie do pamieci komputera i cyfrowa obrobka,

stosowanie utworéw powstalych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy w toku
procesu inwestycyjnego, ktérego dotyczy Umowa,

wprowadzanie do obrotu oryginalow albo egzemplarzy projektow i opracowarn
wchodzacych w  sklad utworéw powstalych w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy,

oddawanie do uzywania oryginaléow albo egzemplarzy projektow i opracowar
wchodzacych w  sklad utworéw powstalych w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy, na podstawie umowy najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawne;j.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego:

a.

zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, to jest na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan czeéci lub calosci utworéw powstatych
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (modyfikacji, twoérczych przerébek,
adaptacji itp.) w ramach inwestycji objetej Umowa, a takze przenosi na
Zamawiajacego prawo do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego
w stosunku do czesci lub calosci utworéw powstaltych w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy,

wyraza zgode na wprowadzanie zmian, uzupelniern lub poprawek przez
Zamawiajacego, a na wypadek nieskutecznosci tego oswiadczenia zobowigzuje sie
do kazdorazowego wyrazenia zgody na wprowadzanie zmian, uzupelnier lub
poprawek do utworéw powstaltych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,
proponowanych przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze proponowane zmiany,
uzupelnienia lub poprawki nie beda naruszaly obowigzujgcych przepisow prawa
budowlanego.

10



KRAJOWY . Sfinansowane przez
ﬁ_ PLAN Ecz)lesckzg)ospollta Unie Europejska
==, ODBUDOWY NextGenerationEU

7. Wykonawca os$wiadcza, ze postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja praw
0sob trzecich bedacych twoércami lub wspottworcami utworéw powstaltych w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita
odpowiedzialnoé¢ oraz zwalnia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego dotyczacymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub
posrednio z utworami powstalymi w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,
aw przypadku braku mozliwoéci dokonania takiego zwolnienia, pokryje wszystkie
koszty i wydatki Zamawiajacego z tego tytutu.

§7
Kary umowne

1. Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
niewykonania lub nienalezytego lub nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy
w nastepujacych przypadkach:

a. z tytulu zwloki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie okre§lonym w § 4
ust. 1 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy
dzient zwloki,

b. z tytulu zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub
w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto
okredlonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzieri zwloki, liczac od nastepnego dnia po
uplywie terminu okreslonego w Umowie lub przez Zamawiajacego do usuniecia
wad,

c. z tytulu wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy robét budowlanych,
ktéry nie zostal zgloszony Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami § 3 lub
z tytutu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy przypadek braku zaplaty - w wysokosci 5000 zt za
kazdy przypadek,

d. za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

2. Laczna odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia netto okreslonego w § 5 ust. 1.

3. Kary umowne okreslone w ust. 1 naliczane sg niezaleznie od siebie, a Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ je z naleznosci przystugujacych Wykonawcy za realizacje Przedmiotu
Umowy lub skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wg wiasnego
wyboru.

4. W przypadku, jezeli szkoda Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy jest wyzsza niz naliczone kary umowne, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu odszkodowanie w zakresie, w jakim szkoda przewyzsza kary umowne.

5. Zadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie swoich zobowiazani, spowodowane przyczynami niezaleznymi od niej,
ktoérych nie mogla przewidzie¢ i ktérym nie mogta zapobiec, szczegélnie w przypadku
wystgpienia sity wyzszej.
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§8
Zakonczenie Umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w tredci tytutu XV KC Zamawiajacemu przystuguje

prawo do odstapienia od Umowy ze skutkiem na przyszios¢ (ex nunc), takze

w nastepujacych sytuacjach, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wystapieniu

ponizszych okolicznosci:

a. w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenistwa paristwa lub bezpieczeristwu publicznemu,

b. w przypadku utraty przez Zamawiajacego dofinansowania, o ktérym mowa w § 1
ust. 4,

c. w przypadku stwierdzenia op6znien w wykonaniu Przedmiotu Umowy wiekszych
niz 30 dni,

d. w przypadku bezskutecznego uplywu wyznaczonego przez Zamawiajacego
dodatkowego terminu do usuniecia wad Dokumentacji Projektowe;j,

e. w przypadku wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w sposéb
niezgodny z postanowieniami Umowy i nieprzystgpienia do nalezytego sposobu
wykonywania Umowy w terminie 7 dni od pisemnego wezwania Wykonawcy
przez Zamawiajagcego do zmiany sposobu wykonania, w szczegolnosci, gdy
Wykonawca nie wykonuje Dokumentacji Projektowej lub Rob6t z zachowaniem ich
jakosci zgodnie z Umowa oraz wymaganiami Zamawiajacego lub nie usuwa wad
stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych lub odbioru koricowego, co stanowi
zagrozenie dla dotrzymania terminu realizacji Umowy lub jakosci wykonania
Przedmiotu Umowy.

W przypadku przedterminowego rozwigzania Umowy, niezaleznie od podstawy

prawnej, z zastrzezeniem ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

ztytulu nalezycie wykonanej czesci Umowy. Dodatkowo w  przypadku
przedterminowego rozwigzania Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca moze zada¢ zaplaty takze za czes¢ Przedmiotu Umowy, ktéra jest na tyle

zZaawansowana, ze nie moze on bezkosztowo zrezygnowac z jej realizacji.

Rozliczenie z Wykonawca za prace wykonane do momentu odstgpienia od Umowy

nastapi po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru tych prac bez

zastrzezen. Zamawiajacy zachowuje ponadto roszczenie o zaplate kary umownej za
okres do dnia odstgpienia od Umowy, roszczenie za op6znienie w usuwaniu wad

w okresie rekojmi i gwarancji, roszczenia odszkodowawcze z tytulu nienalezytego

wykonania Umowy, a takze prawo do dokonania wszelkich potracen wynikajacych

z Umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do niewykonywania Umowy od dnia odstgpienia od

Umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji i rekojmi w zakresie okreslonym w § 9 na

cze$¢ Przedmiotu Umowy wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie czeSci Przedmiotu Umowy innemu

wykonawcy na koszt Wykonawcy oraz ukorczy¢ lub powierzy¢ ukorczenie pozostalej
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do wykonania czeéci Robot zgodnie z Umowag w sposéb, ktéry Zamawiajacy uzna za
stosowny, bez konieczno$ci uprzedniego pozyskania orzeczenia sadu w tym zakresie
(,Wykonanie Zastepcze”).

Jezeli udokumentowane koszty Wykonania Zastepczego poniesione przez
Zamawiajacego w celu ukoriczenia Przedmiotu Umowy beda wyzsze niz niewyplacona
czeé¢ wynagrodzenia nalezna Wykonawcy zgodnie z Umowa, Wykonawca zobowiazuje
sie zaplacic te r6znice Zamawiajacemu.

Oswiadczenie Strony o rozwigzaniu Umowy, niezaleznie od podstawy prawnej,
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§9

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoéci na Dokumentacje Projektowa
oraz calo$¢ wykonanych w ramach Umowy Robét i dostarczonych materialéw oraz
urzadzeri. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia
wad fizycznych lub prawnych, a w przypadku materialoéw i urzadzen takze
dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala si¢ na okres 60 miesiecy,
liczony od dnia odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 5.
O wadach, ktére ujawnia sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy zobowigzany
jest zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia ich
ujawnienia. Wady ujawnione w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowa nie
stanowia podstawy do odmowy dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane w ramach
udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie
ijest zawsze skuteczne, jezeli zostanie dostarczone na adresy wskazane w § 10 ust. 5 lub
na adres .
Wykonawca zobowigzuje sie¢ usuna¢ wade lub dostarczy¢ nowa rzecz w mozliwie
najkrétszym czasie, lecz nie dltuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia, chyba ze Strony
uzgodnig inny termin.
Usuniecie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Data usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla
Stron wigzaca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, jak réwniez
dostarczenia rzeczy wolnej od wad, ponosi Wykonawca. Okres gwarancji w stosunku
do poprawionej Dokumentacji Projektowej lub naprawionej czesci Robét lub
dostarczonej naprawionej lub nowej rzeczy, biegnie od nowa od daty naprawy przez
Wykonawce.
W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 3 w terminie,
o ktérym mowa w ust. 4, wady te usunie Zamawiajacy na koszt i rachunek Wykonawcy.
W tym celu Zamawiajacy moze wady usunaé osobiécie lub zleci¢ ich usuniecie
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uprzedniego
pozyskania orzeczenia sagdu w tym zakresie.
Wykonawca odpowiada za Przedmiot Umowy z tytutu rekojmi za wady, na zasadach
okreslonych w przepisach KC, z tym ze zgodnie z art. 558 § 1 KC okres rekojmi zostaje
przediuzony do uptywu okresu, o ktérym mowa w ust. 1.
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§9

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie posiadac¢ przez caly okres realizacji Umowy ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z Przedmiotem Umowy na sume ubezpieczenia nie nizszg, niz kwota wynagrodzenia
netto wskazana w § 5 ust. 1, na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,
celem zabezpieczenia ewentualnych roszczerh Zamawiajacego lub 0s6b trzecich.
Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca
zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu kopie dowodu wplaty skiadki
ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pézZniej niz nastepnego Dnia roboczego po
uplywie terminu zaplaty.
W przypadku przedstawienia dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia na okres krétszy niz wymagany okres ubezpieczenia lub
w przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia z innej przyczyny, Wykonawca
zobowiazany bedzie do przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw ubezpieczenia
potwierdzajacych kontynuacje ochrony ubezpieczeniowej przed wygasnieciem
dotychczasowej umowy ubezpieczenia.
Wykonawca zobowigzany jest informowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach
w polisie, o ktérej mowa w ust. 1, niezwlocznie po dokonaniu zmiany, przedstawiajac
jednoczeénie kopie dokumentu ubezpieczenia wprowadzajacego zmiany warunkéw
ubezpieczenia.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie okaza¢ Zamawiajagcemu na kazde zadanie
oryginat polis oraz dokumentéw ubezpieczeniowych.
W przypadku zwloki w wykonaniu zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu uiszczenia skladki ubezpieczeniowej,
Zamawiajacy ma prawo do zawarcia umoéw ubezpieczenia lub uiszczenia skladek
ubezpieczeniowych na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, potracajac je z naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy.

§10
Osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy
Osobami reprezentujacymi Wykonawce podczas realizacji Przedmiotu Umowy beda:
a. funkcje gtéwnego projektanta bedzie pelnit posiadajacy uprawnienia nr
tel. e-mail: osoba ta jest uprawniona do
podpisywania w imieniu Wykonawcy protokotéw odbiorowych w zakresie
Dokumentacji Projektowej,
b. funkcje kierownika budowy bedzie pelnit posiadajacy uprawnienia nr
tel. e-mail: osoba ta jest uprawniona do
podpisywania w imieniu Wykonawcy protokotéw odbiorowych w zakresie Robot
oraz protokotu odbioru koricowego.
Jezeli w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy niezbedne okaze si¢ dokonanie
zmiany os6b, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego co najmniej na tydzien przed planowanym skierowaniem nowych os6b
do realizacji Umowy (a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy zachowanie
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terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrétszym
mozliwym terminie), wskazujac przyczyne zmiany i osobe zastepujaca.

Koordynatorem ze strony Zamawiajacego jest , tel. , e-mail:
Koordynator bedzie uprawniony do podpisywania w imieniu Zamawiajacego
protokotéw odbiorowych oraz do reprezentowania Zamawiajacego w zwigzku
z realizacja Umowy, z wylaczeniem podpisywania anekséw do Umowy.
Korespondencja do Zamawiajgcego bedzie kierowana: listownie - na adres: ,
lub poczta elektroniczng (e-mail) -

Korespondencja do Wykonawcy bedzie kierowana: listownie - na adres: , lub
poczta elektroniczng (e-mail) -

Strony zobowigzuja si¢ do niezwlocznego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie
adresu do doreczen. Strona, ktéra nie zawiadomi o zmianie adresu do doreczen, ponosi
odpowiedzialnoé¢ za szkody wynikle na skutek niewykonania tego obowiazku.

§11
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowiert zawartej Umowy w stosunku

do tresci oferty w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci

wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

a. wystapienie zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostajacego poza
kontrola Stron, ktére nastapilo po podpisaniu Umowy, a powodujacego
niemozliwoé¢ wywigzania si¢ z Umowy w jej obecnym brzmieniu, w szczegolnosci
z uwagi na wystapienie sily wyzszej, rozumianej w szczegolnosci jako powo6dz,
pozar, inne kleski zywiolowe (zmiana w zakresie terminu realizacji, sposobu
realizacji czy wynagrodzenia Wykonawcy),

b. wystgpienie warunkéw pogodowych majacych wplyw na niemozliwosé
prowadzenia robot budowlanych, w szczegélnoéci takich jak: dlugotrwate
intensywne opady trwajace powyzej 5 dni, pow6dzZ (czas niezbedny na ustgpienie
wody z zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub rozpoczecia roboét), ktore
uniemozliwiaja prowadzenie robét, fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Instytut
Meteorologiczny (zmiana w zakresie terminu realizacji),

c. zmiany spowodowane  nieprzewidzianymi  warunkami  geologicznymi,
archeologicznymi, hydrogeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci
niewypaly i niewybuchy czy kolizje z niezinwentaryzowanymi sieciami
infrastruktury, o ile utrudniaja one lub uniemozliwiaja terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy (zmiana w zakresie terminu realizacji, sposobu realizacji czy
wynagrodzenia Wykonawcy),

d. zmiana istotnych przepisow prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej,
powodujacych konieczno$¢ dostosowania Przedmiotu Umowy do zmiany tych
przepisow (zmiana w zakresie terminu realizacji, sposobu realizacji czy
wynagrodzenia Wykonawcy),

e. zmiana terminéw wynikajacych z dziatann lub zaniechann organéw administracji
panstwowej lub samorzadowej lub gestorow sieci gazowych
i elektroenergetycznych:
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— przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy (a jesli takich
regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach) terminéw
wydawania przez organy administracji lub gestoréow sieci decyzji, zezwolen,
opinii itp.,

— odmowa wydania wymaganych decyzji, zezwolerr,, uzgodnien z przyczyn
innych, niz zawinione przez Wykonawce,

f. zmiana wynagrodzenia, terminu lub sposobu wykonywania Umowy w zakresie
zmian technologicznych spowodowanych:

— koniecznodcig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych lub technologicznych niz wskazane w PFU,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzann grozilo
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

— Ppojawieniem sie na rynku materialéw, czesci lub urzadzen nowszej generacji,
niewskazanych w PFU, pozwalajacych w szczegélnosci na zmniejszenie
kosztow eksploatacji lub uzyskanie wyzszej efektywnosci czy trwalosci
wykonanego Przedmiotu Umowy, ktére nastapilo juz po zlozeniu oferty,

g. koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych (zmiana w zakresie terminu realizacji,
sposobu realizacji czy wynagrodzenia Wykonawcy),

h. wydluzenie lub zmiana zakresu (zaréwno jego zwiekszenie, jak i zmniejszenie)
i terminu realizacji (zaréwno jego wydluzenie, jak i skrocenie) Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajacego, w tym zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca ze
zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, lub z przyczyn niezaleznych od Stron, w szczegélnoéci z uwagi na
obiektywna konieczno$¢ przyjecia zalozent odmiennych od opisanych w PFU (np.
gdyby zalozZenia przyjete w PFU byly niemozliwe do zrealizowania),

i. zmiana terminéw wynikajgca ze zmian w harmonogramie realizacji Projektu, zmian
do umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych do Projektu wydanych
przez instytucje wdrazajaca,

j- zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji Projektu,

k. zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego Projektu,
spowodowana  koniecznoscia ~ dostosowania tresci Umowy do  zasad
przewidzianych w umowie o dofinansowanie lub zmian w umowie
o dofinansowanie dla Projektu,

l. zmiana ostatecznego terminu wykonania Przedmiotu Umowy wynikajaca
z rezygnacji przez Zamawiajacego z czeéci prac lub wstrzymania prac z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze, ale nie musi, wyrazié¢ zgode.

Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwosé¢ dokonywania nastepujacych zmian

w Umowie:

a. zmiany dotyczace realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile
staly sie niezbedne i zostaly spelnione Iacznie nastepujace warunki:
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— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych
lub technicznych, w szczegdélnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnoéci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamOwienia podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

— warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoéci zamoéwienia
okreslonej pierwotnie w Umowie,

b. zmiana, ktéra nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostaly spelnione
tacznie nastepujace warunki:

— konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznodciami, ktérych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzieg,

— warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreSlonej
pierwotnie w Umowie,

c. Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastapi¢ nowy
Wykonawca:

— w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy,
w nastepstwie przejecia, polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosci,
restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub
jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udziatu
w postepowaniu oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy,
a takze nie ma na celu unikniecia stosowania zasady konkurencyjnosci, lub

— w wyniku przejecia przez Zamawiajagcego zobowigzan Wykonawcy
wzgledem jego podwykonawcéw - w przypadku zmiany podwykonawcy,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe z nowym podwykonawca bez zmiany
warunkéw realizacji zamoéwienia z uwzglednieniem dokonanych platnosci
z tytutu dotychczas zrealizowanych prac,

d. zmiana nie prowadzi do zmiany ogdlnego charakteru umowy, a Iaczna wartosc¢
zmian jest mniejsza niz 5 538 000 EUR w przypadku rob6t budowlanych, a 143 000
EUR w przypadku dostaw i ustug, i jednoczesnie jest mniejsza od 10% wartosci
zamoOwienia okreslonej pierwotnie w Umowie w przypadku zamoéwient na ustugi
lub dostawy albo, w przypadku zaméwien na roboty budowlane, jest mniejsza od
15% wartoéci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

Zmiana Umowy jest istotna, jezeli powoduje, ze charakter umowy zmienia sie¢ w spos6b

istotny w stosunku do pierwotnej Umowy, w szczeg6lnoéci jezeli zmiana: wprowadza

warunki, ktére gdyby zostaly zastosowane w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, to
wzieliby w nim udziat lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub przyjete zostatyby
oferty innej treSci; narusza réwnowage ekonomiczng stron Umowy na korzysé

Wykonawcy, w sposéb nieprzewidziany w pierwotnej Umowie; w sposéb znaczny

rozszerza albo zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacy z Umowy; polega

na zastgpieniu wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielil zamoéwienia, nowym
wykonawca w przypadkach innych, niz wskazane w ust. 4 lit. c.

Jezeli w toku wykonywania Umowy pojawi sie konieczno$¢ wykonania prac
dodatkowych zgodnie z ust. 4 lit. a lub zamiennych zgodnie z ust. 2 lit. g, Wykonawca
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niezwlocznie pisemnie powiadomi Zamawiajacego o takiej koniecznosci przedstawiajac
zestawienie tych prac wraz z uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania.

W przypadku uznania zasadnosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych,
Strony - na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego zestawienia prac
dodatkowych - podpisza protokét, na mocy ktérego Wykonawca zobowigzany bedzie
wykona¢ te prace. Za wykonanie prac dodatkowych Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie, wg zasad okreSlonych w KNR lub SEKOCENBUD. W pozostalym
zakresie do realizacji prac dodatkowych stosuje sie odpowiednio postanowienia
Umowy.

§12

Postanowienia koficowe
Strony uzgadniaja, ze Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez obie
Strony.
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy maja zastosowanie przepisy
KC oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).
W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami Umowy i zalacznikéw do niej,
decydujace znaczenie ma tres¢ Umowy.
Strony doloza wszelkich starart aby ewentualne spory, jakie moga powsta¢ w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, byly rozwigzywane polubownie poprzez bezposrednie
negocjacje w terminie 30 dni od powstania sporu. W przypadku nieosiggniecia
porozumienia spory wynikle z Umowy Strony postanawiaja poddaé¢ pod
rozstrzygniecie przez wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego sad powszechny.
Strony zobowigzuja si¢ do zapewnienia przestrzegania przepisow o ochronie danych
osobowych w zwigzku z realizacja Umowy. Wykonawca oraz osoby, ktérymi bedzie sie
on postugiwal przy wykonaniu Umowy, beda przetwarza¢ dane osobowe
z uwzglednieniem regulacji Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako ,RODO”).
W przypadku gdy dla realizacji Umowy konieczne bedzie powierzenie przetwarzania
danych osobowych drugiej Stronie, Strony podpisza odrebna umowe powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
Strony zobowiazane sg do wypelnienia w imieniu drugiej Strony, jako administratora
danych w rozumieniu RODO, niezwlocznie, jednakze nie p6zniej niz w terminie 30 dni
od udostepnienia danych, obowigzku informacyjnego wobec o0soéb fizycznych
zatrudnionych przez Strone lub wspétpracujacych ze Strong przy zawarciu lub realizacji
Umowy, ktérych dane osobowe udostepnione zostaly drugiej Stronie w zwiazku
z zawarciem lub realizacja Umowy. Obowiazek, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym powinien zosta¢ spelniony poprzez przekazanie tym osobom
odpowiedniej klauzuli informacyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu zasady
rozliczalnosci.
Umowe wraz z zalagcznikami sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach
po dwa dla kazdej ze Stron / Umowa zostala sporzadzona w formie elektronicznej
/niepotrzebne skresli¢/.
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9. Integralng czes¢ Umowy stanowia nastepujace zataczniki:
a. Zalacznik nr 1: Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
b. Zalacznik nr 2: Zapytanie ofertowe,
c. Zalacznik nr 3: Kopia polisy ubezpieczeniowe;j.
10. W przypadku rozbieznosdci miedzy trescia Umowy i zalacznikéw do niej, decydujace
znaczenie ma tres¢ Umowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Elektronicznie

Janusz  podpisany przez

Janusz Marczak

Marczak pata: 2025.08.21

11:44:43 +02'00'
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